

契約の内容

契約年月日	令和3年6月3日
契約業者名	株式会社サンコーシヤ
契約業者の住所	東京都品川区大崎4-3-8
工事件名	南紀白浜航空気象観測所 風向風速計防氷装置追加等工事
工事場所	和歌山県西牟婁郡白浜町2926番地 気象庁 南紀白浜航空気象観測所
契約種別	建築工事業、電気工事業
契約概要	南紀白浜航空気象観測所では、令和3年度にAIMOS設備の部分改修のため、風向風速計感部へ防氷装置の追加、視程計の架台への移設等を行う。本工事は、部分改修に必要なケーブル敷設、基礎、架台設置等を行い、不要となるケーブル、基礎及び管路の撤去を行うものである。
工期（自）	令和3年6月4日
工期（至）	令和3年10月1日
契約金額	6,270,000 円(消費税及び地方消費税を含む)