

令和2年度に発注することが見込まれる公共工事

(機関庁名) 気象庁 札幌管区気象台

令和2年 月 日現在

番号	公共工事の名称	工事場所	工事期間	種別及び概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	沼川地域気象観測所電源強化待受工事	北海道稚内市	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
2	中川地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 中川郡中川町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
3	天塩地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 天塩郡天塩町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
4	美国地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 積丹郡積丹町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
5	滝上地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 紋別郡滝上町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
6	納沙布地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道根室市ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
7	中徹別地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道釧路市ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
8	鶴川地域気象観測所電源強化待受工事	北海道 勇払郡むかわ町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
9	中杵臼地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 浦河郡浦河町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	
10	上士幌地域気象観測所有線ロボット気象計移設工事	北海道 河東郡上士幌町	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	6月下旬	

11	歌登地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 枝幸郡枝幸町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
12	音威子府地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 中川郡音威子府村ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
13	浜益地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道石狩市ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
14	興部地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 紋別郡興部町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
15	斜里地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 斜里郡斜里町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
16	足寄地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 足寄郡足寄町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
17	厚真地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道 勇払郡厚真町ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
18	北斗地域気象観測所ほか電源強化待受工事	北海道北斗市ほか	約4ヶ月	土木工事業、電気工事業 各観測施設の鉄塔・基礎等新設、機器・ケーブル等の撤去	一般競争入札	7月下旬	
19							
20							

1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に該当する発注見通しに関する事項

※予定価格が250万円以上の公共工事

2. 実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。